Zmluva o dielo ¢. 1/2023

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Centrum socialnych sluzieb — Nova Bosa

Sidlo: Nova Bosaca 68, 913 08 Nova Bosaca

Statutarny zastupca: Mgr. Dana Peterkova, riaditel’ka

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK27 8180 0000 0070 0050 8025

ICO: 34011641

DIC: 2021072053

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Juliana Drengubiakova
(d’alej len "objednavatel)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: PLUG s.r.0.

Sidlo: Salviova 40, 821 01 Bratislava
Statutarny zastupca: Tomas Baca
Bankové spojenie Slovenska Sporitel'na
IBAN:SK220900 0000 005158930251
ICO : 50698621

DIC :2120433634

IC DPH:SK2120433634

Reg. ¢. z Obchodného registra

Osoba opravnena konat' vo veciach technickych: Martin Otiepka
Tel.: 0910953555

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podl'a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tuto Zmluvu o
dielo ( d’alej len ,,Zmluva” ) za nasledovnych podmienok.

Clanok 11.

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit' pre objednavatel’a dielo
,Vymena Zumpy — CSS Nova BoSaca" (d’alej len ,,dielo”)

2.2. Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit dielo v rozsahu podl'a poloZkovitého rozpoctu
predlozeného zhotovitel'om v procese verejného obstaravania za podmienok



dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat’ objednavatel'ovi
v zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene.

2.3 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Clanok I11.
Miesto plnenia

3.1 Miestom plnenia je CSS Nova Bosaca, Nova Bosaca 68, 913 08 Novéa BoSéca

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnuta cena diela je konecna a je mozné ju menif’ len v pripade
zévaznych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

| 3 |
‘ Cast stavby | Cena v EUR bez DPH DPH Cenav EUR s DPH
1 |Vymena Zumpy — CSS
'Nova Bogéca

14896,85 2979,37 17876,22

42  Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na
zéklade podrobného oboznamenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela
zahfiia vSetky nevyhnutné prace a dodavky, doklady v zmysle legislativy platnej na
uzemi SR, poistného, vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a
poriadku na stavbe, naklady na vodné, sto¢né, elektricku energiu ako aj daldie
stvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
uzivania, vratane nakladania, odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii
diela.

Clanok V.
Cas plnenia

5.1. Zhotovitel' sa zavdzuje dielo $pecifikované v ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit' a
odovzdat’ objednavatel'ovi v termine do 3 mesiacov od U¢innosti tejto zmluvy.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeSkani po dobu, po ktoru
nemohol plnit svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto
zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto
pripade sa lehota predlZzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatel’a. Taketo
skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch
zrnluvnych stran.

5.3  Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi
byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.
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Clanok VL
Zoznam zodpovednych os6b

Zoznam o0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:
Za objednavatel'a: technicky Ing J;lliana Drengubiakova

Za zhotovitel'a: stavbyveduicidOmds

Clénok VIL
Podmienky uskutocnenia prac

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko,
zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a
predpisy BOZP

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez
pravneho naroku tretich 0s6b. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany
protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpoveda za skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoved4 za Skody
na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré moézu nastat pocas
vykonavania prac alebo ako ich désledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady
odstranit’ vetky Skody na vykondvanom diele, ktoré vzniknt po¢as obdobia od zacatia
prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je
zodpovedny za vSetky Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali
za ucelom plnenia zavizkov pri odstraniovani vad a opravach pocas zaruénej lehoty.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa
zhoduju s udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vy¢istenie zariadenia staveniska
je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky

skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov,
poéte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest stavebny
dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel’a, technickému dozoru a dotknutych orgénov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika citatelI'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp.
je potrebné riesit d'alsi postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt
ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmi byt vynechané volné miesta.
Okrem stavbyvediuceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy
iba objednavatel’, technicky dozor alebo prislu$né organy Statnej spravy.



7.8 Pokial’ stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednéavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

7.9 Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa

pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.10 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatel’a na kontrolu casti diela, ktoré budu

d’alsim postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni
vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit
objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené. V
pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, méze
zhotovitel' pokracovat v realizacii diela avSak az potom ako vykona podrobnu
fotodokumentaciu takychto casti diela, ktort zaSle bez zbytoéného odkladu
objednavatelovi. Ak uéast na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekéazka, ktora
nemohol odstranit’, méze bez zbytoéného odkladu pozadovat vykonanie dodatocne;j
kontroly.

7.11 Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

objednavatel’a na ucast’ pri vykonavani skii$ok v sulade s projektom stavby s STN. Ak
sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat
skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s objednavatel'om viest’
podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach.

7.12 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zddvodnit zépisom do stavebného dennika.

Zmeny materialov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku
obojstranne odsuhlasené stavbyveduicim a technickym dozorom objednéavatel’a nemaju
charakter zmeny zmluvy.

7.13 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac,

za Dbezpenost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov 1 pracovnikov
subdodavatel'ov a ostatnych nim pozvanych 0s6b na stavbu, pocas celého jej priebehu,
ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri
praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit
vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné
oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze cast prac modze byt vykondvana za plnej prevadzky
objednavatel’a a zavizuje sa zabezpecit' a oznacit' stavbu tak, aby nedoslo k urazu,
najma ziakov a zamestnancov objednavatel’a.

7.14 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych

udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prislusnym Statnym organom a vznik
takejto udalosti oznamit neodkladne aj objednéavatelovi za ucelom objektivneho
vy$etrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.15 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN

musi zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

7.16 Zhotovitel’ je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také

vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe
zaruc¢ena pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost,



hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost pri
uzivani stavby.

7.17 Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe, zavézuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.18 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a
priebezne zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poZziadavkou ich odstranenia v
primeranej lehote.

7.19 Zhotovitel’ bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatel'a na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z
tohto dovodu nie je zhotovitel’ v omeSkani.

7.20 Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel az do casu protokoldrneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.21 Zhotovitel’ je povinny zucéastiovat sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizécie diela zvolavat' objednéavatel. Objedndvatel’ minimalne 3
pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.22 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov,
bezpecnost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vieobecne
zaviznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani diela a
ochrany Zivotného prostredia. Pokial’ porusenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne
§koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojen€ s odstranenim
tejto Skody znéasa zhotovitel’.

7.23 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné
vykonanie vietkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a
nedostatkov.

7.24 Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy
pisomne vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred
zaéatim preberacieho konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu
vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.25 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat' najmi zakladné idaje dokonéencho diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednéavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviskd a ich
odovodnenie.

7.26 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:
- prislusnu kopiu ¢asti stavebného dennika



- vysledky merani a ski$ok ku diiu odovzdania Diela
- doklady o vykonanych funkénych skuskach
- doklad o spdsobe likvidacie odpadov

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskd$ani zmontovanych
zariadeni,

- certifikaty pouzitych materidlov

- CD (fotodokumentécia z priebehu vykonévania diela)

7.26 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny
tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného
diela, jeho sucasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

7.27 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny
material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je
povinny vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Cena podla ¢l. IV. bude fakturovand po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu a Supisu vykonanych prac potvrdeného objednavatel'om,
zhotovitelom a osobou opravnenou konat' vo veciach technickych. Splatnost
vystavenej faktiry je 30 dni odo dna doruc¢enia objednéavatel'ovi.

8.2 Faktura vystavena zhotovitel'om musi obsahovat’ vietky naleZitosti danoveého dokladu
v stlade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V
pripade, Ze datiovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ ma pravo
vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti
a nova lehota splatnosti pre objedndvatela zacne plynit dorucenim dokladu
objednavatel'ovi.

8.3 Elektronicka fakturacia v zmysle zakona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronicke;j
fakturacii a centralnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziuje a
objednavatel’ akceptuje predlozenie elektronickej fakturacie.

8.4 Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ pohl'addvky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
Zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v meni neskor$ich predpisov (d’alej len
,,Obciansky zakonnik") bez predchadzajiceho sihlasu Objednavatel'a. Pravny ukon,
ktorym budt postupené pohl'adavky Zhotovitel'a v rozpore s dohodou Objednévatel’a
podl'a predchadzajucej vety, bude v zmysle 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny.
Suhlas Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon
udeleny predchadzajuci pisomny sthlas predsedu Trencianskeho samospravneho kraja
resp. Statutdrneho organu zriad'ovatel’a objednéavatel’a.



Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normém a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré
by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo
v zmluve predpokladanym ucelom.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v c¢ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

9.3 Zaruéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dia prevzatia diela objednavatel'om, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncCenia zarucne]
doby zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

9.4. Zaruka sa vzfahuje na dielo za predpokladu riadne; starostlivosti a udrzby diela
objednavatel'om. Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané Ze k poSkodeniu
doslo, alebo k nemu doglo vo vidcSom rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného
diela.

9.5 Zhotovitel’ sa zavizuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dila obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

9.6 Objednavatel’ je povinny umoznit zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa majul
zaruéné vady odstranovat’.

9.7 V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a vcas, je
Objednavatel' opravneny zabezpelit odstranenie vady trefou osobou na ndklady
zhotovitel'a.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 V pripade, Ze zhotovitel' neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednéavatel’ ma pravo na zmluvni pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednavatel'a z dovodov na

strane zhotovitela ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% ceny
diela.

10.2 V pripade, Ze je objednavatel' v omeskani s thradou faktury, zhotovitel’ ma pravo na
troky z omeskania v zmysle § 369 Obchodncho zdkonnika, v zneni neskorsich
predpisov.

10.3 Préavo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvna pokuty
podl'a tohto ¢lanku dotknuté.



Clanok XI.
Odstipenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika.

11.2 Odstipenie od zmluvy mozZe byt obmedzené na urcitu ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

11.4 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného poruSenia
Zmluvy zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju najmad tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela
alebo inak prejavil svoj Umysel nepokracovat’ v plneni zavidzkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

& ak zhotovitel’ bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v
primeranej lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clanok XI1.
Nahrada $kody, pravne vzt’ahy a désledky neplnenia zmluvy, vys$§ia moc

12.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preru$eniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane
zaplatit' vSetky preukdzané ndklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo
zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné
ohodnotenie bude odsuhlasené komisionadlne S$tatutdrnymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody, vzniknutej v désledku
porusenia zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika. Jej vySka bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel je opravneny odstupit” od tejto zmluvy tplne alebo ¢iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatel'a su dodavky a prace alebo ich
¢asti vadné v takom rozsahu, ze d’alie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatel'a
prijatelné.

12.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat' vsetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, ze
zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho subdodéavatela zavazne poruSuju pracovnu
disciplinu, zasady bezpeénosti prace a ochrany zdravia a poZiarmnej ochrany,
podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky,
moze objednavatel’ odstupit’ od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vyS§ej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie
doba vystavby.



Clanok XIIL
Spoloéné a zaveretné ustanovenia

13.1 Téato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho
zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

13.2 Vsetky spory, vyplyvajiuce z plnenia tejto zmluvy, budu zmluvné strany riesit
predovietkym dohodou a vzéjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislusnych
ustanoveni Ob¢ianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v $tyroch rovnopisoch, z ktorych objednéavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

13.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéaciam v platnom zneni.

13.5 Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost
nasledujucim diiom po zverejneni v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

13.6 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’ vyhradne len formou pisomného a
ocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podl'a tejto zmluvy
neakceptovat'.

13.7 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
urcito a zrozumitel'ne.

Sucastou tejto Zmluvy je

-priloha ¢. 1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,

V Novej Bogaci, dha 23.3.2023 V Novej Bosaci, dna 23.3.2023



